
A 126/2017. (VI.22.) határozat melléklete 
 

MEGÁLLAPODÁS 
 
 
Amely létrejött egyrészről  
ÉRV.  ÉSZAKMAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK ZÁRTKÖRŰEN 
MŰKÖDŐ 
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 
Székhelye:  3700 Kazincbarcika, Tardonai u. 1.  
Adószám:  11069186-2-05 
Cégjegyzékszám: 05-10-000123 
Cégbíróság:  Miskolci Törvényszék Cégbírósága  
Számlavezető: Kereskedelmi és Hitelbank ZRt.  
Bankszámlaszám: 10200139-27008623 
Képviselő:   Lőrinc Ákos vezérigazgató  
mint Viziközmű-szolgáltató, 
 
Másrészről 
Sajószentpéter Városi Önkormányzat 
Székhelye:  3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. 
Adószám:  15726085-2-05 
Képviselő:  Dr. Faragó Péter polgármester 
 
mint Közműtulajdonos, 
 
Víziközmű- szolgáltató és Közműtulajdonos együtt: Felek 
 
között az alábbiak szerint: 
 
 
Megállapodás tárgya:  A 2017. évi használati díj szennyvízközmű fejlesztésekre 

történő felhasználása 
 
 
A víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 18. §-a szerint, ha jogszabály 
vagy üzemeltetési szerződés a víziközmű-szolgáltatási jog gyakorlását vagy a víziközmű 
használatát díj (a továbbiakban: használati díj) fizetéséhez köti, az ellátásért felelős az ebből 
származó bevételét elkülönítetten kezeli, és azt kizárólag víziközmű-fejlesztés 
finanszírozására használhatja fel. 
 
Felek a 2017. évben szennyvíz-szolgáltatás vonatkozásában tervezetten keletkező használati 
díj összegének beruházásra, felújításokra és pótlásra történő felhasználását jelen 
megállapodásban rögzítik. 
 
1. Felek rögzítik, hogy 2017. évben a szolgáltatási díj részét képező – az Önkormányzat 
tulajdonának fejlesztési forrását jelentő – használati díj tervezett összege a becsült 
fogyasztás alapján: 
 
    Szennyvíz: 5.031.000,- Ft + 27% Áfa = bruttó 6.389.370,- Ft. 
 
 



  

2. Felek rögzítik, hogy a tervezett használati díjat az alábbi munkák finanszírozására kívánják 
felhasználni: 

Ssz Fejlesztési munka megnevezése 
Tervezett 

bruttó értéke  
Ft-ban 

1. 5 db házi átemelő szivattyú beszerzése 317.500,- 
2. 1 db tartalékszivattyú beszerzése 1.270.000,- 

3. Sajószentpéter, Szennyvíztisztító telepre 1 db feladó 
szivattyú beszerzése BHSZ1/17. 16.314,- 

4. 
Sajószentpéter Szennyvíztisztító telepre adapter 
beszerzése 
BHSZ6/17. 

36.206,- 

5. Sajószentpéter, gyűjtőhálózaton 1 db BT 4877 típ. 
szivattyú felújítása BHSZ10/17. 

33.274,- 
 

6. 

Sajószentpéter, Lévay úti átemelőben 1 db BT 4877 típ. 
szivattyú felújítása, 
Sajószentpéter, Lévay úti átemelőben 1 db BT 4877 típ. 
szivattyú ki- és beszerelési költsége, 
Sajószentpéter, gyűjtőhálózaton 1 db BT 4877 típ. 
szivattyú felújítása 
BHSZ66/17. 
 

80.518,- 

7. 

Sajószentpéter, gyűjtőhálózaton 1 db BT 4877 típ. 
szivattyú felújítása, 
Sajószentpéter, Szennyvíztisztító telepen 1 db WILO FA-
05-11 típ. szivattyú felújítása, 
Sajószentpéter, Szennyvíztisztító telepen 1 db WILO FA-
05-11 típ. szivattyú ki- és beszerelési költsége 
BHSZ74/17. 

124.572,- 

8. 

Sajószentpéter, gyűjtőhálózaton 1 db BT 4877 típ. 
szivattyú felújítása, 
Sajószentpéter, Szennyvíztisztító telepen 1 db WILO FA-
05-32 E típ. szivattyú felújítása, 
Sajószentpéter, Szennyvíztisztító telepen 1 db WILO FA-
05-32 E típ. szivattyú ki- és beszerelési költsége 
BHSZ80/17. 
 

118.107,- 

9. 
Sajószentpéter, gyűjtőhálózaton 1 db Fluid típ. szivattyú 
felújítása 
BHSZ90/17. 

26.797,- 

10. 
Sajószentpéter, gyűjtőhálózaton 1 db BT 4877 típ. 
szivattyú felújítása 
BHSZ160/17. 

27.813,- 

11. 

Sajószentpéter Szennyvíztisztító telepen 1 db szivattyú 
hajtómű motor felújítása, 
Sajószentpéter, Lévay úti átemelőben 1 db Fluid típ. 
szivattyú felújítása, 
Sajószentpéter, Lévay úti átemelőben 1 db Fluid típ. 
szivattyú ki- és beszerelési költsége 

71.029,- 



  

BHSZ184/17. 

12. 
Sajószentpéter, gyűjtőhálózaton 1 db BT 4877 típ. 
szivattyú felújítása 
BHSZ244/17. 

26.924,- 

13. 
Sajószentpéter, gyűjtőhálózaton BT 6877 típ. szivattyú 
felújítása 
BHSZ254/17. 

39.624,- 

14. Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok 4.200.692,- 
Összesen 6.389.370,- 
 
Az összeállított fejlesztési tervet Víziközmű-szolgáltató az időközben jelentkező jogos, 
indokolt és teljesíthető műszaki igények figyelembevételével módosíthatja. 
 
 
3. Felek a fejlesztések végrehajtásával kapcsolatban az alábbiakat rögzítik: 
 

a. Felek megállapodnak, hogy a jelen megállapodás alapján elvégzett beruházások, 
felújítások megvalósítására külön szerződést nem kötnek, azok elszámolása a jelen 
megállapodásban foglaltaknak megfelelően történik. 
 

b. Felek megállapodnak, hogy a jelen megállapodásban megnevezett fejlesztési munkák 
és a rendkívüli helyzetből adódóan felmerülő vagy azonnali intézkedést igénylő 
feladatok elvégzésére, elvégeztetésére a Víziközmű-szolgáltató – a Közműtulajdonos 
egyidejű írásbeli tájékoztatása mellett – jogosult. 
 

c.  A Víziközmű-szolgáltató nem kötelezhető az éves használati díj mértékén felüli 
felhasználásra. 

 
d. A tervezett víziközmű fejlesztések biztosítása az Önkormányzat felelőssége, 

amennyiben e kötelezettségének nem tesz eleget, a fejlesztések elmaradásából 
adódóan a Víziközmű-szolgáltatót semmiféle felelősség nem terheli. 

 
4. Felek kijelentik, hogy a 2017. évben szennyvíz-szolgáltatás vonatkozásában keletkező 
használati díj összegének beruházásra, felújításokra történő felhasználását a Víziközmű-
szolgáltató által elvégzett munkák esetében az alábbiak betartásával valósítják meg: 
 
4.1. Víziközmű-szolgáltató kijelenti, hogy a jelen megállapodás alapján elvégezni kívánt 
beruházások, felújítások megvalósításáról Közműtulajdonosnak a megállapodás melléklete 
szerinti írásbeli tájékoztatást küld, amely tartalmazza az elvégzendő munka megnevezését, 
tárgyát, ellenértékét, a munka megkezdésének és várható befejezésének időpontját, az 
elvégzett feladatokért vállalt jótállási időt, valamint a kapcsolattartó személyét. 
Közműtulajdonos kijelenti, hogy a rendelkezésére bocsátott tájékoztatás alapján hozzájárul az 
abban foglalt feladatok elvégzéséhez. 
 
Viziközmű-szolgáltató jogosult a teljesítési határidő előtti teljesítésre is, melyet a 
Közműtulajdonos elfogad. 
 
Viziközmű-szolgáltató jogosult a munkavégzés során alvállalkozót igénybe venni. Az 
alvállalkozók igénybevételéről Közműtulajdonost írásban tájékoztatni köteles. 



  

 
Viziközmű-szolgáltató köteles a Közműtulajdonost minden olyan körülményről 
haladéktalanul értesíteni, amely a teljesítések vonatkozásában a minőséget, az ütemterv 
szerinti előrehaladást, a határidők betartását gátolja, illetve veszélyezteti. 
Az értesítésnek tartalmaznia kell a késedelem okát és annak várható időtartamát. 
 
Közműtulajdonos részéről a munka jellegétől függetlenül az alábbi kapcsolattartó személy 
kerül meghatározására: 
 

Név:  Simon László 
Cím:  3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. 
Telefonszám: 06 / 20 / 2301915 

 
Felek megállapodnak, hogy amennyiben a munka jellege vagy törvényi előírás műszaki 
ellenőr bevonását megköveteli, úgy Közműtulajdonos által bevonni kívánt személyről írásban 
tájékoztatja Viziközmű-szolgáltatót. 
 
4.2. Felek megállapodnak, hogy a 4.1. pont alapján közölt teljesítési határidő Viziközmű-
szolgáltatónak felróható okból bekövetkező késedelmes teljesítés esetén a Viziközmű-
szolgáltató által vállalt kötbér mértéke: napi 1 %, de nem haladhatja meg a vállalkozói díj 10 
%-át. A kötbér vetítési alapja az adott feladat nettó ellenértéke. A kötbérfizetési 
kötelezettséget a Közműtulajdonos által esetlegesen megjelölt póthatáridő kitűzése nem érinti. 
 
4.3. Viziközmű-szolgáltató a munkát I. o. minőségben köteles elvégezni. Tudomásul veszi, 
hogy a kivitelezés során csak érvényes alkalmassági bizonyítvánnyal rendelkező anyagokat, 
berendezéseket, szerkezeteket építhet be. Munkáját mindig a vonatkozó szabványoknak és 
előírásoknak megfelelően végzi. 
 
4.4. A munkavégzés során a kivitelezés teljes időtartama alatt a munkaterületen a 
balesetveszély megelőzéséről a Viziközmű-szolgáltatónak kell gondoskodnia a 
munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény és a tűz elleni védekezésről, a műszaki 
mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény előírásainak megfelelően. 
 
4.5. Az elvégzett munkákat követően: 
Viziközmű-szolgáltató a feladatok elvégzését követően vállalja a műszaki átadás-átvételi, 
valamint a felülvizsgálati eljárások megszervezését. 
Közműtulajdonos a műszaki átadás-átvételi eljárás keretében tulajdonba vett, felújított 
eszközöket üzemeltetésre átadja a Viziközmű-szolgáltatónak, és írásban elismeri az elvégzett 
munka teljesítését. 
Viziközmű-szolgáltató köteles gondoskodni a munkaterületen keletkező törmelék 
elszállításáról, illetve a munkaterület rendjének és tisztaságának folyamatos biztosításáról. A 
munkák átadásának időpontjára köteles a munkaterületet megtisztítani, és az ott található 
szemetet, felesleges anyagot, gépeket és ideiglenes létesítményeket és minden szennyeződést 
eltávolítani, és azt a vonatkozó előírások betartásával elhelyezni. 
 
5. Víziközmű-szolgáltató az előre nem tervezhető, üzembiztonsági okokból évközben 
szükségessé váló, jelen megállapodásban nem szereplő fejlesztésekről, minden esetben 
tájékoztatja a Közműtulajdonost. Ezen munkák értéke is a használati díj terhére kerül 
elszámolásra. 
 



  

6. Az éves használati díj összege a Víziközmű-szolgáltató és a Közműtulajdonos között 
érvényben lévő üzemeltetési szerződésben rögzítetteknek megfelelően kerül meghatározásra 
és elszámolásra.  
 
7. A felújítási munkák értékét a Víziközmű-szolgáltató a munka teljesítésekor – a vonatkozó 
jogszabályi előírásoknak megfelelően - kiszámlázza a Közműtulajdonos felé, mely számlák 
fizetési határideje az ÉRV ZRt. által fizetendő használati díj számlákkal szinkronban kerül 
meghatározásra. 
Az ÉRV ZRt. által elvégzett fejlesztési munkák költségeit tartalmazó számlák kiegyenlítése a 
használati díj elszámolás során a Víziközmű-szolgáltató és a Közműtulajdonos között 
érvényben lévő üzemeltetési szerződésben rögzítettek szerint, kompenzálással történik. 
 
A jelen megállapodás számával ellátott számla és a teljesítési igazolás postázási címe: 
 
Sajószentpéter Városi Önkormányzat 
Székhelye: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.  
 
8. Felek megállapodnak abban, hogy az ÉRV ZRt. a tárgyévet megelőző évben fel nem 
használt, valamint a tárgyévi használati díj és az annak terhére elszámolt felújítás, beruházás 
különbözetét, a fejlesztésre fel nem használt összeget a tárgyévben, illetve tárgyévet követő 
években szükséges fejlesztésekhez felhasználhatja.  
 
9. Amennyiben a tervezhető, illetve az előre nem tervezhető és üzembiztonsági okokból 
évközben szükségessé váló víziközmű fejlesztési munkák felmerülése miatt az éves használati 
díj nem fedezi a szükséges fejlesztések költségeit, úgy Felek hozzájárulnak a többletfejlesztési 
költségeknek az előző években fel nem használt, illetve a következő években képződő 
használati díj terhére történő elszámolásához, pénzügyi rendezéséhez. 
 
10. A megállapodás teljesítéséből eredő bármilyen vitás kérdést a felek tárgyalás útján 
kísérlik meg rendezni. Amennyiben a tárgyalás eredményre nem vezet, úgy Felek a vitás 
ügyek elintézésére hatáskörtől függően kötik ki a Kazincbarcika Járásbíróság, ill. a Miskolci 
Törvényszék kizárólagos illetékességét. 
 
A megállapodás módosítására csak írásban, a felek képviseletére jogosult személyek által 
aláírt okiratban van lehetőség. 
 
Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. 
évi V. törvény vonatkozó, valamint a vállalkozási szerződésekre vonatkozó egyéb jogszabályi 
rendelkezések az irányadóak. 
 
11. Felek jelen megállapodást annak elolvasása és értelmezése után, mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá. 
 
 
 
 
 
 
 



  

Jelen megállapodás 4 egymással szó szerint megegyező példányban készült, melyből 2 
példány Közműtulajdonost, 2 példány Viziközmű-szolgáltatót illeti meg. 
 
 
Sajószentpéter, 2017…………………                  Kazincbarcika, 2017……………………….. 
 
 
 

………………………………………. 
Sajószentpéter Városi Önkormányzata 

Dr. Faragó Péter 
polgármester 

……………………………………….. 
ÉRV ZRt. 

                          Lőrinc Ákos 
vezérigazgató 

 
 
A megállapodást Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő- testülete a 126/2017. 
(VI.22.) számú határozatával elfogadta. 
 
 
Sajószentpéter, 2017…………………   
 
 

…………………………………….. 
jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

1.sz. melléklet 
 
 
 

  
 
Sajószentpéter Városi Önkormányzat Iktatószám: BBO-………….. 
Dr. Faragó Péter polgármester Keltezés: Kazincbarcika, ….……. 
 Szervezeti egység: BBO 
Sajószentpéter Ügyintéző: ……………………………… 
Kálvin tér 4. Ügyintéző elérhetősége: ……………… 
3770  
  
Tárgy: Tájékoztatás 
 
Tisztelt Polgármester Úr! 
 
Jelen levelünkkel tájékoztatjuk, hogy az ÉRV ZRt. közműhasználati díj terhére az alábbi 
munkát megkezdi.  

Munka megnevezése:  ………………………….. 
Munka jellege:   Tervezett/Nem tervezett 
Ellenértéke: ………………………………. 
Teljesítés helye:   ……………………………….. 
Munkakezdés időpontja:                                   
Munka befejezésének időpontja:                                   
Jótállási idő:    ……………………… 
Kapcsolattartó:   Hudák József divízióvezető 
Elérhetősége:    06-30/820-4453 
     Hudak.Jozsef@ervzrt.hu 
 
Kérjük, hogy jelen levelünkből egy Önök által is aláírt másolati példányt társaságunk részére 
visszaküldeni szíveskedjenek. 

 

                                                Üdvözlettel: 

 
 


